
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
Za idejne projekte objekata na K.O. Sveti Stefan: 

VILLA TORRENTE, VILLA TORRENTE SUPERIORE, VILLA MERAK,  
MERAK APARTMENTS, CASA MERAK, TC KAMENOVO, VILLA VISTA,  

UNA BELLAVISTA, BELLAVISTA GARDEN 
 

               
 
OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA PREDVIĐENIH 
OVIM PREDRAČUNOM: 
               
 
PredviĎene radove izvesti u celini prema opisima pojedinih stavki ovog predmera 
i predračuna, opisu za pojedine grupe radova i tehničkom opisu. Jediničnom 
cenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su  potrebni za formiranje 
troškova. 
 
Materijal: 
Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, 
veznog materijala i sl. zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnjeg i 
unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, 
skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i propadanja, sa potrebnom 
manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje. 
 
Rad: 
Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih 
pozicija predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom 
transportu i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vreme 
graĎenja. 
 
Pomoćne konstrukcije: 
Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koju 
su potrebne, da ne bi ometale tok radova, sa uračunatom i demontaţom skele na 
gradilištu. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, 
prilaze. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za 
betoniranje, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija. Sve za 
potrebno vreme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu 
posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju 
se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, demontaţa, čišćenje i slaganje. U cenu 
jedne pozicije betoniranja ulazi i kvašenje oplate pre betoniranja, odnosno 
negovanje betona kvašenjem i zaštitom od atmosferilija. Posle završenog 
betoniranja i postizanjem odgovarajuće čvrstoće betona sva oplata se skida, čisti, 
sortira i priprema za drugu upotrebu, a odnosi sa gradilišta posle završetka 
radova. 
 
Ostali troškovi i dazbine: 
Na jediničnu cenu radne snage izvoĎac radova zaračunava svoj faktor koji se 
formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim načinom 
privreĎivanja izvoĎaca radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.). 
Pored toga faktorom izvoĎač obuhvata sledeće radove koji mu se nece posebno 
plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i to: 
- sve higijensko tehničke zaštitne mere za licnu zaštitu na objektu i okoline kao 
(ograde, mostove, nadstrešnice, pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.). 
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- zaštita postojeceg zelenila na gradilištu 
- troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz 
sopstvenog pogona. 
- sva obeleţavanja pri izradi objekta 
- čišćenje i odrţavanje reda na objektu za vreme izvoĎenja radova, sa odvozom 
smeća, šuta i otpadaka (završno čišćenje objekta se obračunava kao posebna 
pozicija) 
- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajucih atesta za 
beton, cement, kreč, gas-betonski blok, pesak, šljunak, kreč, ispitivanje instalacije 
dimnjaka, ventilacije i ispravnosti istih 
- ureĎenje graĎevinskog zemljišta i prostora oko objekta, koje je korišćeno za 
gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka i tragova pomoćnih objekata 
- obezbeĎivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija 
i instalatera 
- eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se 
izgradnja objekta nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvoĎac je duţan 
objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno ostećene delove 
pre nastavka radova dovede u red o svom trošku. 
 
Mere i obračun: 
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridrţavati se u svemu 
prema vazećim propisima graĎevinarstva ili tehničkim uslovima za izvoĎenje 
završnih radova u graĎevinarstvu. 
 
Ostalo: 
Ako se pri izvoĎenju radova naiĎe na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije 
one se moraju zaštititi od ostećenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadleţne 
institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili izmeštanju. 
Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara  
usovima i odredbama JUS-a. 
Svi radovi moraju biti izvedeni po vazećim tehničkim propisima, solidno, savesno i 
kvalitetno. 
Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se Zakonom o izgradnji 
investicionih objekata i ostalim propisima koji regulišu tu materiju, vazećim 
standarddima i prosečnim normama u graĎevinarstvu. 
 
 
Napomena:  
Ukoliko investitoru i izvoĎacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim 
odredbama zbog raznih razloga, onda će se izmene i dopune regulisati prilikom 
sklapanja ugovora o graĎenju, a na osnovu vazećih propisa. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE: 
 
Sve radne procese kod zemljanih radova raditi u svemu kako predviĎaju 
graĎevinske norme. 
 
Pre početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obeleţen i pripremljen 
za iskop. Iskop vršiti mašinski što podrazumeva dopremanje sve potrebne 
mehanizacije, a gde je potrebno iskop se vrši ručno. 
 
Obavezno dobro organizovati odvoz zemlje na privremenu gradilišnu deponiju za 
kasnije nasipanje koju odredi investitor, dovoz sljunka za nasipanje razastiranje i 
nabijanje ispod podova i temelja u sloju od 10cm, naknadni dovoz zemlje sa 
privremene gradilišne deponije za nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 
20cm, gde je potrebno kao i odvoz viska zemlje na deponiju koju odredi investitor. 
 
Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav rad, alat i mehanizaciju, potrebnu 
opremu, unutrašnji i spoljašnji transport. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE: 
 
Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema vazećem 
Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. 
 
Pre betoniranja izvršiti pregled skele, oplate i podupirača u pogledu oblika i 
stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku betoniranja. 
 
Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomera-da ostane u 
postavljenom poloţaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. 
 
Izrada i ugraĎivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem. Ručno mešanje i 
ugraĎivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim 
količinama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima. 
 
Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mešavinom portland 
cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. IzvoĎač je duţan 
redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno o svom 
trošku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju. 
 
Portland cement koji će se iznositi na gradilište u vrećama originalnog pakovanja, 
drţati u suvim prostorijama i premeštati svakih 30 dana. 
 
Ukoliko se pri izvoĎenju postiţe niţi kvalitet betona od traţenog tehničkim 
propisima i statičkim računom, takav ugraĎen beton moţe ostati ukoliko postoji 
pismena saglasnost graĎevinskog inspektora. 
 
Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvima 
nadzornog organa, a prekid mora biti ranije odreĎen. Eventualna gnezda u 
betonu prethodno ištemovati i očistiti, a zatim blombirati vlaznim sitnozrnim 
betonom u svemu prema  odobrenju i nalogu nadzornog organa bez prava na 
nadoknadu. 
 
Segregaciju betona sprečiti pravilnim ugraĎivanjem i nabijanjem betonske mase. 
UgraĎivanje betona vršiti ručnim ubacivanjem lopatom u hotizontalnim slojevima 
debljine-visine do30cm i po potrebi korišćenjem levka. 
 
Izvedenu konstrukciju od betona tri dana štititi od sunca, vetra i mraza, a u svemu 
prema vazećem Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. 
 
Kod izrade zidova i tavanica od betona cenom obuhvatiti i pripremu zidova za 
molerske radove (krajcovanje i krpljenje, dok je jos vlaţan beton). Ovaj rad se 
neće posebno obračunavati vec ulazi u cenu betoniranja. 
Armatura se obračunava posebno. 
IzvoĎač je duţan da u slučaju mraza izvrši potrebno obezbeĎenje betona kojim 
se betonira. Ovo se ne plaća posebno ukoliko izvoĎač svojom krivicom prekorači 
rok graĎenja. 
Krajcovanje betonskih površina zidova izvršiti posle skidanja oplate dok beton jos 
nije potpuno suv. 
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VAZNA NAPOMENA: 
 
Dokazivanje kvaliteta betona je obavezno kao opitno telo za dokazivanje marke 
betona i ostalih projektom propisanih uslova predviĎa se izrada betonskih kocki 
sa ivicom 20cm izraĎenih i negovanih prema  zakonskim propisima. 
 
ZA DOKAZIVANJE KVALITETA MORA SE OBAVEZNO SVAKOGA DANA KADA 
SE BETONIRA, ZA SVAKU VRSTU BETONA IZRADITI NAJMANJE JEDNO 
OPITNO TELO. 
 
Nadzorni organ će predvideti tačan broj opitnih tela. 
Uzorak betona za kontrolu kvaliteta treba uzeti: 
- u fabrici za unutrašnju kontrolu kvaliteta betona 
- na gradilištu po prispeću kamiona-mesalice za kontrolu kvalitetasvake vrste 
betona koji se upotrebljava, a prema pravilniku PBAB. 
Posebno se naglašava da svako opitno telo treba izraditi od uzoraka betona 
uzetog od posebne mešavine. 
 
Probne kocke ulaze u jediničnu cenu svake pozicije armirano betonskih radova, 
neće se posebno obračunavati. 
 
U ovu cenu ulazi svako ugraĎivanje ankera za betoniranje armirano betonskih 
stubova, zidova i betonskih platana, kao i dodatak aditiva u beton. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE: 
 
Betonski čelik koji se ugraĎuje mora u svemu odgovarati PTP i mora biti u skladu 
sa gvozĎem koje je dato u statičkom proračunu i detaljima armature. Svaka 
izmena gvozĎa mora biti normalno prijavljena i odobrena od strane merodavnih 
organa-nadzornog organa ili statičara. 
 
Dopremljenu armaturu na objektu sloziti na za to odreĎeno mesto ili direktno dići 
na objekat. 
 
Postavljanje armature vršiti u svemu prema statičkim detaljima i vazećim 
propisima. 
 
Armaturu u donjoj zoni obavezno postaviti na podmetače, a armaturu u gornjoj 
zoni na stolicama od istog čelika (min 5 kom/m2). 
 
Postavljanje armature vršiti 100% obavezno. 
 
Pre sečenja betonsko gvozĎe očistiti od masnoće i rĎe koja se ljušti. 
 
Pre početka betoniranja izvoĎač je duţan da traţi prijem armature i saglasnost 
nadzornog organa da moţe da betonira. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU 

IzvoĎač radova će pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatiti 
sledeće zajedničke uslove: 
 
Čelična konstrukcija će biti izvedena u svemu po projektu i vaţećim standardima 
pravilnicima, cene sadrţe sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i 
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u graĎevinarstvu-Visokogradnja", 
kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

 
Cena sadrţi izradu veza prema radioničkim detaljima, kao i veze nosećih 
elemenata prema pravilima zanata uz korišćenje zavrtnjeva i drugih čeličnih 
elemenata za ojačanje veza, prema proračunu. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE: 
 
Drvena ograda mora da ima osobine predviĎene PTP-om. Sve tesarske radove 
izvršiti prema projektima, detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim 
vezama. 
 
Drvena graĎa mora da bude zdrava i suva i da odgovara postojecim tehničkim 
propisima. Drveni delovi krovne i tavanske konstrukcije treba da budu udaljeni od 
spoljnih površina dimnjaka 15cm. Kvalitet graĎe moze se ispitati probnim 
opterećenjem. Troškove ispitivanja snosi izvoĎac radova ako je rezultat ispitivanja 
negativan. IzvoĎac radova snosi zakonsku odgovornost za stabilnost skele i 
podupirača. 
 
Krovnu konstrukciju raditi od zdrave i suve graĎe dimenzija prema projektu. Veze 
raditi prema proračunu veza. Oplatu krovne konstrukcije za pokrivanje limom i sl. 
raditi od zdrave i suve daske d=24mm na meĎusobnom rastojanju od 1cm. 
 
Obračun se vrši prema GN. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA  KROVOPOKRIVAČKE RADOVE 
 

IzvoĎač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i 
sledeće zajedničke uslove: 
 
Krovopokrivački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i vaţećim 
standardima, cene sadrţe sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i 
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u graĎevinarstvu - Visokogradnja 
GN 361", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
Cena sadrţi spravljanje cementnog maltera i prenos sveg potrebnog materijala 
od mesta spravljanja do mesta ugraĎivanja  
Cena sadrţi pokrivanje krova crepom prema uslovima ""Normativa i standarda 
rada u graĎevinarstvu - Visokogradnja GN 361" 
 
Pokrivački radovi se vrše nakon završenih tesarskih radova, a u zavisnosti koja 
vrsta pokrivnog materijala se stavlja na krov. 
 
Pokrivanje salonitom se izvodi tako što se salonit postavlja na letve i preklapa se 
tako da ne moţe da prodre voda u unutrašnjost krova. Sleme se pokriva 
slemenjacima. Svi spojevi kod dimnjaka i slemena se cementiraju radi zaštite od 
prodiranja vode. 
 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju 
"Normativi i standardi rada u graĎevinarstvu - Visokogradnja GN 361" 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE: 
 
Sve radne procese kod zidarskih radova raditi u svemu kako to predviĎaju GN-
301. 
Materijal za zidanje mora biti kvalitetan, a izrada stručna. 
Opeka mora biti pravilnog oblika, dobro pečena, jasnog zvuka, bez kreča i šalitre i 
mora biti ispitana na hidroskopnost i otpornost na mraz. 
Pesak mora biti oštar, čist, bez organskih primesa i mulja. 
Cement i kreč (hidrant) moraju odgovarati postojećim normama i uskladištenje na 
gradilištu vršiti u zatvorenim prostorijama sa drvenim podom uzdignutim najmanje 
30cm od zemlje, tako da bude potpuno zašticen od vlage, promaje i preteranog 
zagrevanja. 
Zidanje opekom vršiti tačno po planu sa pravilnim vezama u potpuno 
horizontalnim redovima, bez manjih parčadi od ¼ opeke. Spojnice, hotizontalne i 
vertikalne, moraju biti dobro ispunjene malterom maksimalne debljine 1cm. 
Spoljne fuge ostaviti nešto prazne za 1.5-2cm radi bolje veze maltera pri 
malterisanju, a iscureli malter iz spojnica okretati dok je jos sveţ. 
Zidanje blokovima u produţnom malteru i na prvi red blokova poloziti drugi red 
tako da svaka vertikalna spojnica polovi donji blok.Zidove završiti serklaţima. 
Malterisanje: 
Pre početka malterisanja, opeke na zidovima moraju biti čiste, a fuge udubljene 
kako bi malter bolje prionuo na zid. 
Posebnu paţnju treba obratiti betonskim površinama-one prethodno moraju biti 
dobro očišćene i naprskane retkim cementnim mlekom. Prilikom malterisanja 
zidova od blokova, zidove prethodno očistiti, iz spojnica izbaciti nepotreban višak 
maltera, pa celu površinu dobro isprskati cementnim mlekom. 
Nanošenje odgovarajuće plastične zaštite-fasaplasta vršiće se uz prethodni 
dogovor sa proizvoĎacem fasadne zaštite i po njegovom uputstvu, a obračunava 
se posebno. 
Pre malterisanja fasade obratiti paznju da li su na stubovima postavljena 
vertikalna spuštanja traka gromobranskih uzemljivača prema projektu 
gromobrana, pa tek onda malterisati. 
Raditi u svemu prema uputstvu proizvoĎača. 
Napomena: 
Datim normativom kao posebna podpozicija, obuhvaćeno je mašinsko spravljanje 
maltera. TakoĎe i prenos maltera od mesta spravljanja do mesta ugraĎivanja 
odreĎenim prevoznim sredstvom kao i duzina transporta. 
Sav potreban materijal zidarima mora biti donet u neposrednu blizinu u dovoljnim 
količinama. 
Izrada (montaţa i demontaţa), kao i premeštanje lako pokretne skele, 
povremeno mešanje maltera, donošenje vode za kvašenje zidova, kao i čišćenje 
radnog mesta po završenom poslu obuhvaćeno je posebnom pomoćnom  
radnom snagom zidara. 
Za laku pokretnu skelu smatraju se nogari na fosnama. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA IZOLATERSKE RADOVE: 
 
Opšte odredbe i napomene. 
 
Normativ utroška materijala i radne snage odnosi se na izradu višeslojnih 
hidroizolacija ravnih krovova i terasa, na izradu parne brane kao i na izradu 
hidroizolacije u podovima i na zidovima. 
 
Obračun radova vrši se po stvarno izvedenim kolicinama. 
 
Prodori i otvori čija pojedinačna površina ne prelazi 3 m2 kod merenja obračuna 
površina se ne odbijaju. 
 
Normom vremena predviĎen je horizontalni prenos do 50 m1 i vertikalni do 20 
m1. Vertikalni transport se vrši liftom ili dizalicom ili eventualno koturačom, sto po 
pravilu treba izbegavati. 
 
Materijal za izvoĎenje radova potrebno je sto više pribliţiti mestu ugradnje kako bi 
se izbegli nepotrebni horizontalni i vertikalni prenosi. 
 
Materijal za hidroizolacije (izolacione trake, hladni premazi i vrući namazi) mora 
biti prvoklasan, da zadovolji postojeće standarde, propisno sloţen i zaštićen. 
 
Svi slojevi hidroizolacije (od vode, ili zaštita od atmosferilija , kao i zaštita od vlage 
i vode unutar objekta zavisno od odreĎenih funkcija) dati su specificirano i njihov 
redosled izvoĎenja i kvalitet materijala, i uslovi pod kojima se moraju izvoditi. 
Dimenzionisanje i veze sa objektom dati su u crteţima arhitektonskih detalja.  
 
U slučaju da navedeni materijal ne postoji na trzistu moţe se upotrebiti onaj 
materijal koji po JUS-u imaju iste ili bolje kvalitete. 
 
Materijali moraju zadovoljiti uslove JUS standarda iz grupa U.<3. i to sledeći 
brojevi: 200/210/61, 220/71, 221/61, 225/61, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 
240- svi iz 1974. godine, 242/65, 244/67, 246/65, 248/74. 
 
Projektovana rešenja hidroizolacije data su u skladu sa pravilnikom o tehničkim 
merama i uslovima za ugljovodonične hidroizolacije krovova i terasa, kao i 
"Tehničkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni" – Sl. list SFRJ 26/69 i 
34/69. 
 
Na mestima gde nije moguće izvršiti spoj vertikalne i horizontalne hidroizolacije 
ostvariti nepropusnost dodavanjem aditiva za vodonepropusnost betona. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 
 
IzvoĎač je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće 
zajdničke uslove: 
 
Podopolagački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i vaţećim 
standardima, cene sadrţe sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i 
skele koje propisuju »Normativi i standardi rada u graĎevinarstvu-Visokogradnja, 
GN 691« kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
Jedinične cene sadrţe sve prethodne radove za izvoĎenje podopolagačkih 
radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu podloge, probna slaganja u suvo 
i sl.) predviĎene projektom i propisane normativima. 
Za izvoĎenje podopolagačkih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane 
prema vaţećim standardima.   
Sve podne obloge moraju biti izvedene kvalitetno: površine moraju biti 
horizontalne, vertikalne ili zaobljene u zavisnosti od vrste podne obloge ili opisa 
poda, ugaone letvice i drveni ili plastični profili moraju biti dobro pričvršćeni i 
priljubljeni uz zid. Normativom vremena su obuhvaćeni i svi pomoćni radovi 
potrebni za kompletno izvoĎenje svake pozicije kao i prenos potrebnog materijala 
od mesta uskladištenja do mesta ugraĎivanja, računajući da je materijal 
uskladišten na udaljenosti od 10 m  od objekta. 

 
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje 
propisuju »Normativi i standardi radova u graĎevinarstvu-Visokogradnja GN 
691«. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KAMENOREZAČKE RADOVE 
 
Pre početka radova na oblaganju obavezno proveriti stanje prethodno izvedenih 
graĎevinskih radova, odnosno elemenata graĎevine koje treba oblagati: 
ispravnost mera podloge, otvora, uloţina prozorai vrata, prepusta venaca i profila, 
vertikalnost, horizontalnost i eventualni nagib podloge, kvalitet podloge u pogledu 
prijanjanja predviĎene obloge, isprarvnost oslonaca i rupa, ispravnost kamenih 
ploča i spojnih sredstava svih vrsta. Ţljebovi i rupe u podlozi i u pločama moraju 
se pre umetanja metalnog spojnog sredstva, očistiti od prašine isprati vodom ali 
da u ţljebu u rupi ne ostane vode, a zatim se ispune malterom u koji se utiskuje 
predviĎeno spojno sredstvo. 
 
Oluci i olučne cevi moraju biti odmaknuti od kamena min 5cm.  
U kamenoj oblozi se moraju predvideti vertikalne razdelniec na razmaku od 
najviše 6m. Svaka ploča vertikalne obloge (veća od 0.06m2) mora biti ukotvljena 
u podlogu metalnim kotvama. Najmanje 2 kotve za ploče preko 0.06m2. do 
0.20m2, najmanje 4 kotve za ploče preko 0.20m2. Razmak izmeĎu 2 kotve ne 
sme biti veći od 40cm.    
 
Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa. Pre ugradnje je portebno kvašenje 
vode, a redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju 
očistiti kamen i spojnice. Fugovanja se vrše cementnim malterom.  Sve sokle 
zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama.   
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 ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE: 
 
Svu stolariju raditi od suve kvalitetne graĎe bez prslina i drvotočina, ispadajućih 
čvorova i pukotina, potpuno pravih i oštrih ivica, čiste i glatko izrendisane 
površine. 
GraĎevinska stolarija mora da zadovolji sledeće uslove: 
- da bude dobar termički izolator u skladu sa JUS standardima. 
- da dobro štiti od atmosferskih padavina 
- da ima dobru zvučnu izolaciju 
- da omogućava dobro osvetljenje i provetravanje 
- da spreči prevelike izmene vazduha naročito u vetrovitom periodu 
- da bude obezbeĎena po uslovima protivpoţarne zaštite 
- da obezbeĎuje funkcionalno povezivanje prostorija 
- da je laka za rukovanje 
- da je laka za odrţavanje 
 
Spoljna stolarija: 
Kvalitet spoljne stolarije je regulisan JUS-evima D.E1.011, D.E1.012, D.E1.100, 
D.E1.110, D.E1.121, D.E1.122, D.E1.131, D.E1.132, D.E1.141, D.E1.150, 
D.E1.160, D.E1.111, D.E1.112, D.E1.120, D.E1.130, D.E1.134, D.E1.140, 
D.E1.141, D.E1.190, D.E1.192, D.E8.001, D.E8.193, D.E8.235, D.B4.028, 
D.B4.029, D.B4.031. 
 
Unutrašnja stolarija: 
Konstrukcija, sklop, način otvaranja i ugraĎivanja, okov, obrada i dr. dati su 
šemama i opisom svake pozicije. Kvalitet mora da zadovolji JUS-eve  D.E1… i 
D.E8…. 
 
Ploče iverice i vlaknaste ploče: 
Ove ploče moraju da zadovolje JUS-eve D.C.021, D.C8…, D.C5…. 
 
Okov mora da omogući lako i kvalitetno otvaranje i zatvaranje a da istovremeno 
ne dozvoli otvaranje spolja (da izdrzi pritisak od 100 Kpa/m2). On mora da bude 
zaštićen od korozije i da odgovara estetskim zahtevima. 
 
Materijal za zaštitu: 
Sredstva za impregnaciju moraju da dobro prodiru u pore drveta i da se brzo 
suše, da drvo od njih ne bubri i da su fungicidni. 
 
Zastakljivanje: 
Staklo za zastakljivanje mora da bude bezbojno, providno, bez talasa, mehurica i 
mrlja. Kvalitet stakla mora da odgovara JUS-u B.E1.001, B.E1.050, B.E1.080. 
 
Projektovanu stolariju uraditi u svemu prema detaljima i vazećim uslovima. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ALU-DRVO FASADNU STOLARIJU 
 
Sve bravarske radove uraditi stručno i solidno po detaljima, nacrtima ili detaljima 
proizvoĎaca, za koje je potrebno priloţiti potrebne ateste. IzraĎeni delovi meriće 
se u radionici u prisustvu nadzornog organa.  
Konstrukcija je sa višekomornim sistemom profila, sa termoprekidom, ispunom 
izmeĎu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova, duplim zaptivanjem EPDM 
gumom.Drvo je vlaţnosti do 10%, sa termo prekidom. Prozore i vrata zaptiti 
EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. 
 
Montaţa pojedinih delova na gradilištu mora se izvršiti stručno i savesno, gotovi 
montirani komadi moraju tačno biti postavljeni u projektovani polozaj. Veze 
pojedinih elemenata vršiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili zavarivanjem, 
prema detalju ili uputstvu proizvoĎaca. Svi delovi vare se po celoj duzini sastava i 
ne smeju imati neravnine. Moraju biti glatki i spremni za farbanje. Spoj bravarije i 
zida – konstrukcije zaštititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od savijenog 
lima. 
 
Svu aluminijumsku bravariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po 
završetku ostalih radova 
 
Obračunava se i plaća po komadu sve gotovo kako je napred navedeno ili po 
kilogramu, sto se uz svaku poziciju iskazuje. Uz svaku poziciju dati opis kojim su 
obuhvaćene specificnosti koje se odnose na tu poziciju, kao i način obračuna. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARIJU I ALUMINIJUMSKU STOLARIJU  
 
Sve bravarske radove uraditi stručno i solidno po detaljima, nacrtima ili detaljima 
proizvoĎaca, za koje je potrebno priloţiti potrebne ateste. IzraĎeni delovi meriće 
se u radionici u prisustvu nadzornog organa. Svu crnu bravariju doneti na 
gradilište miniziranu i po završenoj montaţi jos jednom minizirati, obojiti pa 
lakirati, a sto se obuhvata jediničnom cenom, ako to nije izdvojeno u molersko-
farbarskim radovima. 
 
Montaţa pojedinih delova na gradilištu mora se izvršiti stručno i savesno, gotovi 
montirani komadi moraju tačno biti postavljeni u projektovani polozaj. Veze 
pojedinih elemenata vršiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili zavarivanjem, 
prema detalju ili uputstvu proizvoĎaca. Svi delovi vare se po celoj duzini sastava i 
ne smeju imati neravnine. Moraju biti glatki i spremni za farbanje. Spoj bravarije i 
zida – konstrukcije zaštititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od savijenog 
lima. 
 
Svu aluminijumsku bravariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po 
završetku ostalih radova 
 
Obračunava se i plaća po komadu sve gotovo kako je napred navedeno ili po 
kilogramu, sto se uz svaku poziciju iskazuje. Uz svaku poziciju dati opis kojim su 
obuhvaćene specificnosti koje se odnose na tu poziciju, kao i način obračuna. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA FASADERSKE RADOVE: 
 
Završna obrada spoljnih zidova zgrade –vrši se demit fasadom, završna obrada 
bavalitom, trespa pločama, kao i fasadnim gletom i bojom. 
 
Pre postavljanja fasade sve eventualne ţice (za oplate greda ili stubova) 
odstraniti kako bi se izbeglo prenosenje korozije na završni sloj, a samim tim i 
fleke na fasadi. 
 
Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gde je potrebno 
horizontalne kose ili oble. Profil ili uglovi moraju biti sa oštrim ivicama izraĎeni 
tacno prema predviĎenom obliku. 
 
Normativi utroška materijala izmereni su kod svake pozicije radova, a normativi 
vremena, pored izrade osnovnih slojeva i završnog sloja, obuhvataju sledeće 
operacije: 
a) Spravljanje mešavine za osnovni sloj, spravljanje plemenitog maltera, 
potrebne radove ako fabricki spravljaju plemeniti ili  plastični malter  
b) Sva krpljenja sa limarijom, bravarijom i na sastavu sa drugim materijalom 
c) Prenos materijala na 30 m1 do koturače, dizanje koturačom do 20 m1 visine i 
prenos po skeli na 10 m1. 
d) Svi pomoćni radovi potrebni za kompletno završene pozicije, kao sto su 
postavljanje i premestanje korita, dodavanje alata, konačne fasade, nameštanje 
voĎica i sl. 
 
Obrada se vrši razvijanjem svih ispada, tj. za stvarno uraĎene površine. 
 
Za izradu cevaste fasadne skele normativom vremena su obuhvaćene sve 
pomoćne radnje, kao i prenos na 40 m1 horizontalno i prosecno 20 m1 vertikalno. 
 
Obračun fasadne skele vrši se na sledeci nacin: 
a) Horizontalno na obadve duzine zgrade se  dodaju po 1.2 m1 tj. do visine 
poslednjeg gornjeg gelendera. 
b) kod fasada koje imaju razne ispade (balkone i dr.) duzini zgrade dodaju se 
bocne strane balkona. 
 
Sve fasaderske radove izvesti prema vaţećim propisima JUS-a. JUS.U.M2.012, 
JUS.B.C1.015, JUS.B.C1.020. 
 
Fasaderski radovi se ne smeju izvoditi dok traju padavine, kada je temperatura 
vazduha niza od –3C (-5C), zavisno od vrste radova, ili kada je površinska 
temperatura podloge  veca od 35C. IzvoĎač je duzan da na zahtev projektanta 
izvede uzorak velicine 0.50 m2. 
 
Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav rad i materijal uzimanje svih mera i 
obračun radova, korišćenje mašina, alata i opreme, pogonski materijal, izradu 
eventualno potrebnih šablona, unutrašnji i spoljašnji transport i prenos vezan za 
fasaderske radove, izradu i montaţu lakih pokretnih skela, čišćenje i pripremu 
podloge, ispravljanje manjih neravnina, primenu HTZ mera, čišćenje posle 
završenih radova, zaštitu drugih radova od izvoĎenja fasaderskih radova i 
eventualne popravke u garantnom roku.  
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE: 
 
Sve obloţene površine moraju biti izvedene potpuno ravno i bez talasa, 
ispupčenja i udubljenja sa ujednačenim spojnicama, čija je minimalna širina 
uslovljena dimenzijama pločica zbog dilatacionih zahteva. Površine koje će se 
oblagati treba da su izvedene horizontalno ili vertikalno i dovedene na kotu koja 
obezbeĎuje izradu podloge u debljini od min 2cm, a max 2.5cm za oblaganje 
keramickim pločicama u cementnom malteru, odnosno obezbeĎuje sloj debljine 
6-8mm oblaganje u lepku u zaviznosti od debljine pločice i sloja lepka, a presek 
dve ravni (sučeljavanje zidova, ivice i sl.) moraju biti izvedeni pod uglom od 90 ili 
pod uglom koji se trazi projektom. 
 
UgraĎivanje pločica cementnim malterom: 
Zidna površina se prethodno isprska cementnim malterom od sejanog šljunka 
razmere 1:1, pločica se nakvasi u vodi, na sredini pločice stavi malter i pritisne na 
zid tako da se pločica spoji sa zidom na sredini, a ostali prostor ostaje 
nepopunjen. Kada se postavi jedan red pločica vrši se zalivanje cementnim 
malterom dok se ne popune sve praznine izmeĎu zida i pločica, a zatim ceo red 
opere. Postavljanje drugog, kao i ostalih redova obavlja se na isti način, samo se 
posle svakog postavljenog reda peru pločice od vrha do poda. 
Za sva oblaganja keramickim pločicama u cementnom malteru  način rada je isti 
kao kod zidova, izuzev kod oblaganja plafona gde se pločice popune malterom 
po celoj površini i definitivno postavljaju. 
 
UgraĎivanje pločica u lepku: 
Podloga na koju se meće pločica mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista. Pločice se 
nakvase, ocede i na njihovu poleĎinu nanese sloj lepka u debljini od 1-3mm i 
ovako pripremljenu pločicu pritisnuti uz podlogu. Pritisnuti i prstima namestiti 
pločicu u potreban polozaj. Nanet lepak mora biti takve debljine da se u njega 
potpuno "utope" neravnine (rebra na poleĎini keramicke pločice) tako da lepak 
ispunjava prostor izmeĎu pločica i podloge celom površinom pločice. 
 
Za svaki lepak obezbediti uputstvo za rad od isporučioca i njega se strogo 
pridrţavati. Ukoliko projektnim elaboratom nisu odreĎeni vrsta i svojstvo lepka, to 
se izbor lepka mora usaglasiti sa naručiocem posla ili projektantom. 
 
ObezbeĎenje ujednačenosti i odgovarajuće širine spojnica, njihovo ispunjavanje 
odgovarajucim zaptivnim materijalom i pranjem obloţenih površina u svemu je 
kao kod oblaganja zidova pločicama u cementnom malteru. U zavisnosti od vrste 
lepka ono se moze nanositi nazubljenom lopaticom za podlogu umesto na 
pločicu, dok su ostale operacije u svemu iste.  
 
Postavljanje pločica u bitumenu: 
Kod popločavanja podova pločice se postavljaju polaganjem u vreli bitumen. Po 
završenom polaganju pločica opere se ceo pod, a posle 24 časa zalije 
cementnim mlekom i očisti. Kod većih površina podova mora biti jasno definisana 
dilataciona spojnica, debljina i ispuna spojnica. 
 
Pločice za oblaganje podova moraju zadovoljiti odgovarajuće standarde JUS-eve: 
B.D1.310, B.D1.320, B.D1.335, B.D1.322, B.D1.305, B.D1.306, B.D8.460, 
B.D8.052. 
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Pločice za oblaganje zidova moraju da zadovolje sledeće standarde JUS-eve: 
B.D1.300, B.D1.301, B.D8.460, B.D8.052. 
 
Pesak i voda su kvaliteta kao za zidarske radove. 
 
Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav rad i materijal, uzimanje mera i obračun 
radova, korišćenje alata i mašina, davanje uzoraka, zaštitu radova, primenu HTZ 
mera, čišćenje ostatka maltera, lake skele za rad na visini iznad 2m, spoljni i 
unutrašnji transport, čišćenje prostorija i gradilišta od šuta i eventualne popravke 
u garantnom roku. 
 
Obračun se vrši po m2, a i normativi utroška materijala i normativi vremena izrade 
odnose se na 1 m2 izvrsenog oblaganja, a kod površina obloţenih od dva reda 
pločica po visini obračun se vrši po  m1 izvršenog oblaganja. 
 
Površine do 0.50 m2 koje se ne oblaţu, a oko njih se vrši oblaganje ne odbijaju 
se od površine. 
 
Normativom vremena su obuhvaćeni svi pomoćni radovi potrebni za kompletno 
izvoĎenje radova u svim prostorijama bez obzira na veličinu, prenos materijala 
horizontalno na 40 m1 obavljati ručno ili ručnim kolicima od zavisnosti od vrste 
materijala i vertikalno na 20 m1 dizalicom. 
 
Za oblaganje plafona pokretna skela nije uračunata i obračunati je posebno po 
normativima tesarskih radova. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE 
 
Molersko-farbarske radove moze obavljati samo stručna radna snaga. 
 
Na obojenim površinama ne sme biti mrlja ni tragova četke. Ton mora biti po svim 
istobojnim površinama potpuno ujednačen. Sastavci dvaju različito obojenih 
površina moraju biti oštri i ravni po celoj duţini sastavka. Obojene površine se ne 
smeju otirati niti ljuštiti. Izbor boje i tonova je pravo projektanta, a izvoĎac je 
duzan da na zahtev projektanta uradi mustre na licu mesta, a u poljima ne 
manjim od 0.50 m2. Po utvrĎivanju tonova izvoĎac je duzan obojiti dogovorene i 
overene u odgovarajucem tonu bez odstupanja. 
 
Sve radove obaviti tehnički ispravno sa svim predradnjama i završnim radovima. 
 
Pre izvoĎenja molersko-farbarskih radova vaţno je zaštititi sve finalno obraĎene i 
ugraĎene elemente i delove zgrade kako ne bi došlo do oštećenja tih delova 
prilikom izrade molersko-farbarskih radova. 
 
Sve površine koje se boje prethodno pregletovati poligitom (poligrunt). 
 
Grube neravnine na betonskim površinama prethodno otkloniti jednim od 
klasičnih načina – brušilicom, otkucavanjem čekicem i sl., očistiti od prašine i 
nakvasiti vodom, pa onda metalnim gleterom nanositi poligit. Poligit se nanosi u 
dva ili tri sloja sve dok se ne dobije potpuno glatka i ravna površina. Debljina 
jednog sloja ne sme biti veća od 3mm. 
 
Temperatura zidova i vazduha u prostorijama prilikom nanošenja poligita  mora 
biti u granicama od 2 do 4 oC. 
 
Pre nanošenja poligita (poligrunt) sve metalne delove koji se nalaze na površini 
na koju se nanosi poligit zaštititi antikorozivnim sredstvima. 
 
Mašinsko nabacivanje poligita vrši se pomoću specijalnih mašina za ovu vrstu 
radova. Za mašinsko nanosenje potrebno je 4-5 radnika i to: 
- jedan radnik rukuje mašinom 
- jedan radnik šprica poligit po zidovima 
- 2-3 radnika zaglaĎuju površine na koje se nanosi ošprican poligit specijalnim 
špahtlama. 
 
Za zaglaĎivanje poligita mogu se upotrebiti i specijalni elektricni gleteri. 
 
Preko ovako obraĎenih površina vrši se dalja finalna obrada. 
 
Kod posnog bojenja prethodno izvršiti brušenje i stipsiranje, forguntiranje, 
sapunisanje, pa gipsovanje i gruntiranje, a zatim prskanje aparatom prvi put i 
prskanje aparatom drugi put, tako da tonovi budu potpuno ujednačeni po celim 
površinama. 
 
Molerski radovi moraju zadovoljiti JUS-eve H.K2.015, B.C1.030, a pre bojenja 
izvoĎac je duzan da pregleda podlogu i upozori nadzorni organ na eventualne 
nedostatke. 
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Farbarski radovi moraju da zadovolje JUS-eve H.C5.020, H.C1.023, H.C1.034, a 
pre bojenja izvoĎac je duzan da pregleda kvalitet podloge i način zatvaranja krila i 
okana i ukaţe na nepravilnosti. Podloga mora biti čista i suva. 
 
Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav potreban rad i materijal, uzimanje mera i 
obračun radova, spoljni i unutrašnji transport, sprovoĎenje HTZ mera, čišćenje 
prostorija, zaštita poda, čuvanje izvedenih radova do primopredaje, popravljanje 
malih površina gletovanje ili kitovanje. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE: 
 
Svu limariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po završetku 
ostalih radova. Limariju uraditi pocinkovanim limom d=0.55mm. Svi delovi limarije 
moraju se u radionici skrojiti i delimično sklopiti u veće delove, a ovi se zatim na 
gradilištu montiraju i meĎusobno povezuju u jednu celinu. Povezivanje pojedinih 
delova izvršiti tako da se limu da mogucnost dilatacije. 
 
Svi gvozdeni delovi koji su u neposrednom dodiru sa površinom lima moraju biti 
pobakarisani. 
 
Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona ili 
maltera, ispod lima poloziti sloj ter hartije. 
Površine sire od 50cm moraju biti snabdevene trapezastim drvenim letvicama na 
razmaku od 50cm. 
 
Datom jediničnom cenom pojedinih pozicija obuhvaćeni su svi pripremni radovi, 
bušenje rupa, ugraĎivanje paknica, transport, polaganje ter papira, uklanjanje 
nečistoća i sl. i neće se posebno naplaćivati. 
 
Mere kontrolisati na licu mesta. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MONTAŢNE ELEMENTE 

IzvoĎač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio 
sledeće zajedničke uslove: 
Montaţni elementi će biti izvedeni u svemu po projektu i vaţećim standardima 
pravilnicima, cene sadrţe sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i 
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u graĎevinarstvu-Visokogradnja 
GN 415", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

 
 
PLAFONI / Konstrukcija 
Spušteni plafoni se učvršćuju za nosivi plafon direktno kao plafonske obloge, sa 
ţicama ili krutim vešanjem kao obešeni plafon. Ploče se montiraju na drvenu 
potkonstrukciju od nosivih i montaţnih letvica, na metalnu potkonstrukciju od  
čeličnih nosivih i montaţnih CD profila ili na metalnu potkonstrukciju iz čeličnih 
nosivih i montaţnih CD profila u istom nivou. 
Ploče se učvršćuju samoureznim vijcima tipa TN. Dilatacijske fuge gradjevine se 
prenose se prenose na konstrukciju gipsanog spuptenog plafona. Kod duţina 
većih cca. 10 m ili kod naglih smanjenja proseka plafonskih površina potrebno je 
ugraditi dilatacijske spojeve. Spojevi gipsanih ploča sa drugim vrstama 
graĎevinskih materijala izvode se kliznim priključivanjem, odnosno sa vidljivim 
razmakom. To se naročito preporučuje kod spojeva sa stubovima ili gredama ili 
kod graĎevinskih elemenata koji su izloţni toplotnim izvorima, npr. Kod ugrdnih 
rasvetnih tela i sl. 
Montaţa / Potkonstrukcija 
Vešanje plafona izvodi se sa čeličnim ţicama sa ušicom i sidrenim vešaljkama, a 
univerzalnim spojnicama, sa kombi vešaljkama, sa direktnim vešaljkama za drvo 
ili čelik, sa krotim nonius vešaljkama, sa kombi vešaljkama ili sa visećim 
ealementima za spuštanje drvene konstrukcije. 
Obloga 
Gipsane ploče polaţu se upravo na smer poloţenih montaţnih letvica/montaţnih 
profila Čelne spojeve ploča treba izvesti uz pomak od min. 400 mm. Spojevi 
ploča moraju se postaviti na letve/CD profile. Čelne spojeve gipsanih ploča treba 
pre obrade masom za spojnice, zakositi i očistiti od prašine. 
Učvršćivanje gipsane ploče treba započeti u sredini ili na uglu ploče, kako bi se 
izbegle eventualne deformacije materijala. Kod uvartanja vjaka ploču treba čvrsto 
pritisnuti za potkonstrukciju. Vijci za učvršćenje ploča su prema tipu plafona. 
Tehnika obrada spojeva 
Ručna obrada spojeva ploča sa specijalnom masom za ispunu spojnica izvodi se 
sa ili bez bandaţne trake. Ručna obrada spojeva ploča sa standardnom masom 
za ispunu spojnica izvodi se obavezno sa bandaţnom trakom. 
Učvršćivanje tereta za spuštene plafone 
Rasvetna tele i slični tereti se se učvršćuju metelnim ili PVC tiplovima za gipsanu 
ploču. Pojedina opterećenja < 30 N (3 kg) se mogu neposredno učvrstiti za 
gipsanu ploču ako debljina ploče iznoci min. 12,5 mm, a razmaci izmeĎu 
pojedinih tačaka opterećenja min. 40 cm. 
Dodatni tereti > 30 N/m

2
 < 200 N/m

2
 treba učvrstiti za ploču neposredno ispod 

potkonstrukcije. Pri tome pojedine tačke treba opteretiti sa maksimalno 100 N (10 
kg). Dodatna opterećenja >200 N/m

2
 treba učvrstiti za nosivi plafon. 

- Cena sadrţi izradu veza plafona i drvene noseće konstrukcije, kao i veze 
nosećih elemenata prema pravilima zanata uz korišćenje zavrtnjeva i drugih 
čeličnih elemenata za ojačanje veza.      
 


