TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA
Za idejne projekte objekata na K.O. Sveti Stefan:
VILLA TORRENTE, VILLA TORRENTE SUPERIORE, VILLA MERAK,
MERAK APARTMENTS, CASA MERAK, TC KAMENOVO, VILLA VISTA,
UNA BELLAVISTA, BELLAVISTA GARDEN

OPSTI TEHNI(VZVKI USLOVI ZA 1ZVOBENJE SVIH RADOVA PREDVIDENIH
OVIM PREDRACUNOM:

Predvidene radove izvesti u celini prema opisima pojedinih stavki ovog predmera
i predracuna, opisu za pojedine grupe radova i tehni¢kom opisu. Jedini€nom
cenom svake pozicije obuhvaceni su svi elementi koji su potrebni za formiranje
troSkova.

Materijal:

Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomocnog,
veznog materijala i sl. zajedno sa troSkovima nabavke, cenom spoljnjeg i
unutradnjeg transporta, sa svim pratecim troSkovima, utovarom, istovarom,
skladistenjem i ¢uvanjem na gradiliStu od starenja i propadanja, sa potrebnom
manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje.

Rad:

Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoc¢ni rad svih potrebnih operacija svih
pozicija predracuna, sav rad na unutraSnjem horizontalnom i vertikalnom
transportu i sav rad oko zastite izvedenih konstrukcija od Stetnih uticaja za vreme
gradenja.

Pomocéne konstrukcije:

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jedini€nu cenu posla za koju
su potrebne, da ne bi ometale tok radova, sa uracunatom i demontazom skele na
gradilistu. Jedinicna cena obuhvata obavezne ograde, zastitne nadstreSnice,
prilaze. Odgovaraju¢a pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za
betoniranje, patose mesalica, amortizaciju skele i pomoc¢nih konstrukcija. Sve za
potrebno vreme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jedini€nu cenu
posla za koji je potrebna i ne naplacuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju
se i sva potrebna podupiranja i ukru¢enja, demontaza, ¢iScenje i slaganje. U cenu
jedne pozicije betoniranja ulazi i kvaSenje oplate pre betoniranja, odnosno
negovanje betona kvasenjem i zastitom od atmosferilja. Posle zavrSenog
betoniranja i postizanjem odgovarajuce ¢vrstoc¢e betona sva oplata se skida, Cisti,
sortira i priprema za drugu upotrebu, a odnosi sa gradiliSta posle zavrSetka
radova.

Ostali troSkovi i dazbine:

Na jedinicnu cenu radne snage izvodac radova zaraCunava svoj faktor koji se
formira na bazi postojecih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim nacinom
privredivanja izvodaca radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.).
Pored toga faktorom izvodac obuhvata sledece radove koji mu se nece posebno
placati bilo kao predracunske stavke ili naknadni rad i to:

- sve higijensko tehni¢ke zastitne mere za licnu zastitu na objektu i okoline kao
(ograde, mostove, nadstreSnice, pomocne objekte, sanitarne objekte i dr.).



- zastita postojeceg zelenila na gradiliStu

- troskovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz
sopstvenog pogona.

- sva obelezavanja pri izradi objekta

- CiS¢enje i odrzavanje reda na objektu za vreme izvodenja radova, sa odvozom
smeca, Suta i otpadaka (zavrdno CiS¢enje objekta se obracunava kao posebna
pozicija)

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajucih atesta za
beton, cement, kre€, gas-betonski blok, pesak, sljunak, kreg, ispitivanje instalacije
dimnjaka, ventilacije i ispravnosti istih

- uredenje gradevinskog zemljiSta i prostora oko objekta, koje je koriséeno za
gradilite, bez ostataka materijala, otpadaka i tragova pomocnih objekata

- obezbedivanje uslova za skladiStenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija
i instalatera

- eventualna zastita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se
izgradnja objekta nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvodac je duzan
objekat zastititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno oste¢ene delove
pre nastavka radova dovede u red o svom troSku.

Mere i obracun:

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat nacin obracuna radova pridrzavati se u svemu
prema vazec¢im propisima gradevinarstva ili tehni¢kim uslovima za izvodenje
zavrsnih radova u gradevinarstvu.

Ostalo:

Ako se pri izvodenju radova naide na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije
one se moraju zastititi od osteéenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadlezne
institucije, radi donosenja odluke o njihovom uklanjanju ili izmestanju.

Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara
usovima i odredbama JUS-a.

Svi radovi moraju biti izvedeni po vaze¢im tehnickim propisima, solidno, savesno i
kvalitetno.

Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, reguliSu se Zakonom o izgradniji
investicionih objekata i ostalim propisima koji reguliSu tu materiju, vazecim
standarddima i prose¢nim normama u gradevinarstvu.

Napomena:

Ukoliko investitoru i izvodacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim
odredbama zbog raznih razloga, onda ¢e se izmene i dopune regulisati prilikom
sklapanja ugovora o gradenju, a ha osnovu vazecih propisa.



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE:

Sve radne procese kod zemljanih radova raditi u svemu kako predvidaju
gradevinske norme.

Pre pocetka vrSenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obelezen i pripremljen
za iskop. Iskop vrSiti maSinski $to podrazumeva dopremanje sve potrebne
mehanizacije, a gde je potrebno iskop se vrsi rucno.

Obavezno dobro organizovati odvoz zemlje na privremenu gradiliSnu deponiju za
kasnije nasipanje koju odredi investitor, dovoz sljunka za nasipanje razastiranje i
nabijanje ispod podova i temelja u sloju od 10cm, naknadni dovoz zemlje sa
privremene gradiliSne deponije za nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od
20cm, gde je potrebno kao i odvoz viska zemlje na deponiju koju odredi investitor.

Jedinichom cenom treba obuhvatiti sav rad, alat i mehanizaciju, potrebnu
opremu, unutrasnji i spoljasnji transport.



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE:

Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema vazecem
Pravilniku o tehniékim uslovima za beton i armirani beton.

Pre betoniranja izvrsiti pregled skele, oplate i podupiraa u pogledu oblika i
stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku betoniranja.

Kod armature voditi raluna da se u toku rada ne pomera-da ostane u
postavljenom polozaju i da bude sa svih strana obuhvacena betonom.

Izrada i ugradivanje betona vrsi se po pravilu masinskim putem. Ru¢no mesSanje i
ugradivanje dopusta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim
koli¢inama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima.

Naznaena marka betona se mora posti¢i pravinom meSavinom portland
cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvodac je duzan
redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno o svom
troSku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju.

Portland cement koji ¢e se iznositi na gradiliSte u vreCama originalnog pakovanja,
drzati u suvim prostorijama i premestati svakih 30 dana.

Ukoliko se pri izvodenju postize nizi kvalitet betona od trazenog tehnickim
propisima i statickim racunom, takav ugraden beton moze ostati ukoliko postoji
pismena saglasnost gradevinskog inspektora.

Prekidanje i nastavljanje betoniranja vrsiti po tehni¢kim propisima i uputstvima
nadzornog organa, a prekid mora biti ranije odreden. Eventualna gnezda u
betonu prethodno iStemovati i ocistiti, a zatim blombirati vlaznim sitnozrnim
betonom u svemu prema odobrenju i nalogu nadzornog organa bez prava na
nadoknadu.

Segregaciju betona spreciti pravilnim ugradivanjem i nabijanjem betonske mase.
Ugradivanje betona vrsiti ru¢nim ubacivanjem lopatom u hotizontalnim slojevima
debljine-visine do30cm i po potrebi koris¢enjem levka.

Izvedenu konstrukciju od betona tri dana Stititi od sunca, vetra i mraza, a u svemu
prema vazec¢em Pravilniku o tehni¢kim uslovima za beton i armirani beton.

Kod izrade zidova i tavanica od betona cenom obuhvatiti i pripremu zidova za
molerske radove (krajcovanje i krpljenje, dok je jos vlaZzan beton). Ovaj rad se
nece posebno obracunavati vec ulazi u cenu betoniranja.

Armatura se obraCunava posebno.

Izvodac je duzZan da u slu€aju mraza izvrSi potrebno obezbedenje betona kojim
se betonira. Ovo se ne placa posebno ukoliko izvoda¢ svojom krivicom prekoraci
rok gradenja.

Krajcovanje betonskih povrsina zidova izvrsiti posle skidanja oplate dok beton jos
nije potpuno suv.



VAZNA NAPOMENA:

Dokazivanje kvaliteta betona je obavezno kao opitno telo za dokazivanje marke
betona i ostalih projektom propisanih uslova predvida se izrada betonskih kocki
sa ivicom 20cm izradenih i negovanih prema zakonskim propisima.

ZA DOKAZIVANJE KVALITETA MORA SE OBAVEZNO SVAKOGA DANA KADA
SE BETONIRA, ZA SVAKU VRSTU BETONA IZRADITI NAJMANJE JEDNO
OPITNO TELO.

Nadzorni organ ¢e predvideti tacan broj opitnih tela.

Uzorak betona za kontrolu kvaliteta treba uzeti:

- u fabrici za unutradnju kontrolu kvaliteta betona

- na gradiliStu po prispecu kamiona-mesalice za kontrolu kvalitetasvake vrste
betona koji se upotrebljava, a prema pravilniku PBAB.

Posebno se naglasava da svako opitno telo treba izraditi od uzoraka betona
uzetog od posebne mesavine.

Probne kocke ulaze u jediniCnu cenu svake pozicije armirano betonskih radova,
nece se posebno obraCunavati.

U ovu cenu ulazi svako ugradivanje ankera za betoniranje armirano betonskih
stubova, zidova i betonskih platana, kao i dodatak aditiva u beton.



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA ARMIRACKE RADOVE:

Betonski Celik koji se ugraduje mora u svemu odgovarati PTP i mora biti u skladu
sa gvozdem koje je dato u statiCkom proraCunu i detaljima armature. Svaka
izmena gvozda mora biti normalno prijavljena i odobrena od strane merodavnih
organa-nadzornog organa ili statiCara.

Dopremljenu armaturu na objektu sloziti na za to odredeno mesto ili direktno dici
na objekat.

Postavljanje armature vrsiti u svemu prema statiCckim detaljima i vazecéim
propisima.

Armaturu u donjoj zoni obavezno postaviti na podmetace, a armaturu u gornjoj
zoni na stolicama od istog Celika (min 5 kom/m2).

Postavljanje armature vrsiti 100% obavezno.
Pre seCenja betonsko gvozde ocistiti od masnoce i rde koja se ljusti.

Pre pocCetka betoniranja izvodaC je duzan da trazi prijem armature i saglasnost
nadzornog organa da moze da betonira.



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA CELICNU KONSTRUKCIJU

lzvodaC radova Ce pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatiti
sledece zajednicke uslove:

Celigna konstrukcija ¢e biti izvedena u svemu po projektu i vaze¢im standardima
pravilnicima, cene sadrze sve radne operacije, utroSke materijala, pomoc¢ni alat i
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja",
kao i ostale troSkove i zaradu preduzeca.

Cena sadrzi izradu veza prema radioni¢kim detaljima, kao i veze nosecih
elemenata prema pravilima zanata uz koriS¢enje zavrtnjeva i drugih Celicnih
elemenata za ojaCanje veza, prema proracunu.



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE:

Drvena ograda mora da ima osobine predvidene PTP-om. Sve tesarske radove
izvrSiti prema projektima, detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim
vezama.

Drvena grada mora da bude zdrava i suva i da odgovara postojecim tehnickim
propisima. Drveni delovi krovne i tavanske konstrukcije treba da budu udaljeni od
spoljnih povrSina dimnjaka 15cm. Kvalitet grade moze se ispitati probnim
optere¢enjem. TroSkove ispitivanja snosi izvodac radova ako je rezultat ispitivanja
negativan. lzvodac radova snosi zakonsku odgovornost za stabilnost skele i
podupiraca.

Krovnu konstrukciju raditi od zdrave i suve grade dimenzija prema projektu. Veze
raditi prema proracunu veza. Oplatu krovne konstrukcije za pokrivanje limom i sl.
raditi od zdrave i suve daske d=24mm na medusobnom rastojanju od 1cm.

Obracun se vrsi prema GN.



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA KROVOPOKRIVACKE RADOVE

lzvoda€ radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i
sledece zajedniCke uslove:

KrovopokrivaCki radovi cCe biti izvedeni u svemu prema projektu i vazecCim
standardima, cene sadrzZe sve radne operacije, utroSke materijala i pomocni alat i
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu - Visokogradnja
GN 361", kao i ostale troSkove i zaradu preduzeca.

Cena sadrzi spravljanje cementnog maltera i prenos sveg potrebnog materijala
od mesta spravljanja do mesta ugradivanja

Cena sadrzi pokrivanje krova crepom prema uslovima ""Normativa i standarda
rada u gradevinarstvu - Visokogradnja GN 361"

Pokrivacki radovi se vrSe nakon zavrSenih tesarskih radova, a u zavisnosti koja
vrsta pokrivnog materijala se stavlja na krov.

Pokrivanje salonitom se izvodi tako $to se salonit postavlja na letve i preklapa se
tako da ne mozZe da prodre voda u unutrasnjost krova. Sleme se pokriva
slemenjacima. Svi spojevi kod dimnjaka i slemena se cementiraju radi zastite od
prodiranja vode.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA:

Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrSi¢e se po uslovima koje propisuju
"Normativi i standardi rada u gradevinarstvu - Visokogradnja GN 361"



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE:

Sve radne procese kod zidarskih radova raditi u svemu kako to predvidaju GN-
301.

Materijal za zidanje mora biti kvalitetan, a izrada strucna.

Opeka mora biti pravilnog oblika, dobro pe€ena, jasnog zvuka, bez kre€a i Salitre i
mora biti ispitana na hidroskopnost i otpornost na mraz.

Pesak mora biti ostar, Cist, bez organskih primesa i mulja.

Cement i kre€ (hidrant) moraju odgovarati postoje¢im normama i uskladistenje na
gradilistu vrsiti u zatvorenim prostorijama sa drvenim podom uzdignutim najmanje
30cm od zemlje, tako da bude potpuno zasticen od vlage, promaje i preteranog
zagrevanja.

Zidanje opekom vrsiti taéno po planu sa pravinim vezama u potpuno
horizontalnim redovima, bez manjih paréadi od ¥ opeke. Spojnice, hotizontalne i
vertikalne, moraju biti dobro ispunjene malterom maksimalne debljine 1cm.
Spoljne fuge ostaviti nesto prazne za 1.5-2cm radi bolje veze maltera pri
malterisanju, a iscureli malter iz spojnica okretati dok je jos svez.

Zidanje blokovima u produznom malteru i na prvi red blokova poloziti drugi red
tako da svaka vertikalna spojnica polovi donji blok.Zidove zavrsiti serklaZzima.
Malterisanje:

Pre pocCetka malterisanja, opeke na zidovima moraju biti Ciste, a fuge udubljene
kako bi malter bolje prionuo na zid.

Posebnu paznju treba obratiti betonskim povrSinama-one prethodno moraju biti
dobro ocCis¢ene i naprskane retkim cementnim mlekom. Prilikom malterisanja
zidova od blokova, zidove prethodno o istiti, iz spojnica izbaciti nepotreban visak
maltera, pa celu povrsinu dobro isprskati cementnim mlekom.

Nanosenje odgovarajuée plastiChe zastite-fasaplasta vrSice se uz prethodni
dogovor sa proizvodacem fasadne zastite i po njegovom uputstvu, a obracunava
se posebno.

Pre malterisanja fasade obratiti paznju da li su na stubovima postavljena
vertikalna spustanja traka gromobranskih uzemljivata prema projektu
gromobrana, pa tek onda malterisati.

Raditi u svemu prema uputstvu proizvodaca.

Napomena:

Datim normativom kao posebna podpozicija, obuhvaceno je masinsko spravljanje
maltera. Takode i prenos maltera od mesta spravljanja do mesta ugradivanja
odredenim prevoznim sredstvom kao i duzina transporta.

Sav potreban materijal zidarima mora biti donet u neposrednu blizinu u dovoljnim
koli¢inama.

lzrada (montaza i demontaza), kao i premestanje lako pokretne skele,
povremeno mesanje maltera, donosenje vode za kvasenje zidova, kao i €iS¢enje
radnog mesta po zavrSenom poslu obuhvaceno je posebnom pomocnom
radnom snagom zidara.

Za laku pokretnu skelu smatraju se nogari na fosnama.



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA IZOLATERSKE RADOVE:
Opste odredbe i napomene.

Normativ utroSka materijala i radne snage odnosi se na izradu viSeslojnih
hidroizolacija ravnih krovova i terasa, na izradu parne brane kao i na izradu
hidroizolacije u podovima i na zidovima.

Obracun radova vrsi se po stvarno izvedenim kolicinama.

Prodori i otvori €ija pojedinacna povrsina ne prelazi 3 m2 kod merenja obracuna
povrSina se ne odbijaju.

Normom vremena predviden je horizontalni prenos do 50 m1 i vertikalni do 20
m1. Vertikalni transport se vrSi liftom ili dizalicom ili eventualno koturaom, sto po
pravilu treba izbegavati.

Materijal za izvodenje radova potrebno je sto viSe pribliziti mestu ugradnje kako bi
se izbegli nepotrebni horizontalni i vertikalni prenosi.

Materijal za hidroizolacije (izolacione trake, hladni premazi i vru¢i namazi) mora
biti prvoklasan, da zadovolji postojecCe standarde, propisno slozen i zasticen.

Svi slojevi hidroizolacije (od vode, ili zastita od atmosferilija , kao i zastita od vlage
i vode unutar objekta zavisno od odredenih funkcija) dati su specificirano i njihov
redosled izvodenja i kvalitet materijala, i uslovi pod kojima se moraju izvoditi.
Dimenzionisanje i veze sa objektom dati su u crtezima arhitektonskih detalja.

U slu€aju da navedeni materijal ne postoji na trzistu moze se upotrebiti onaj
materijal koji po JUS-u imaju iste ili bolje kvalitete.

Materijali moraju zadovoljiti uslove JUS standarda iz grupa U.<3. i to slededi
brojevi: 200/210/61, 220/71, 221/61, 225/61, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234,
240- svi iz 1974. godine, 242/65, 244/67, 246/65, 248/74.

Projektovana reSenja hidroizolacije data su u skladu sa pravilnikom o tehnic¢kim
merama i uslovima za ugljovodoni¢ne hidroizolacije krovova i terasa, kao i
"TehniCkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni" — Sl. list SFRJ 26/69 |
34/69.

Na mestima gde nije moguce izvrsiti spoj vertikalne i horizontalne hidroizolacije
ostvariti nepropusnost dodavanjem aditiva za vodonepropusnost betona.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA PODOPOLAGACKE RADOVE

lzvodac je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece
zajdniCke uslove:

Podopolagacki radovi ¢e biti izvedeni u svemu prema projektu i vazecim
standardima, cene sadrZe sve radne operacije, utroSke materijala i pomocni alat i
skele koje propisuju »Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja,
GN 691« kao i ostale troSkove i zaradu preduzeca.

Jedinicne cene sadrze sve prethodne radove za izvodenje podopolagackih
radova (sortiranje materijala, CiS¢enje i pripremu podloge, probna slaganja u suvo
i sl.) predvidene projektom i propisane normativima.

Za izvodenje podopolagackih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane
prema vazecim standardima.

Sve podne obloge moraju biti izvedene kvalitetno: povrSine moraju biti
horizontalne, vertikalne ili zaobljene u zavisnosti od vrste podne obloge ili opisa
poda, ugaone letvice i drveni ili plasticni profili moraju biti dobro pric¢vrSceni i
priljubljeni uz zid. Normativom vremena su obuhvaceni i svi pomocni radovi
potrebni za kompletno izvodenje svake pozicije kao i prenos potrebnog materijala
od mesta uskladistenja do mesta ugradivanja, raCunaju¢i da je materijal
uskladisten na udaljenosti od 10 m od objekta.

OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrSice se prema odredbama koje
propisuju »Normativi i standardi radova u gradevinarstvu-Visokogradnja GN
691«.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA KAMENOREZACKE RADOVE

Pre poCetka radova na oblaganju obavezno proveriti stanje prethodno izvedenih
gradevinskih radova, odnosno elemenata gradevine koje treba oblagati:
ispravnost mera podloge, otvora, ulozina prozorai vrata, prepusta venaca i profila,
vertikalnost, horizontalnost i eventualni nagib podloge, kvalitet podloge u pogledu
prijanjanja predvidene obloge, isprarvnost oslonaca i rupa, ispravnost kamenih
ploga i spojnih sredstava svih vrsta. Zljebovi i rupe u podlozi i u ploéama moraju
se pre umetanja metalnog spojnog sredstva, oCistiti od prasine isprati vodom ali
da u Zljebu u rupi ne ostane vode, a zatim se ispune malterom u koji se utiskuje
predvideno spojno sredstvo.

Oluci i olu€ne cevi moraju biti odmaknuti od kamena min 5cm.

U kamenoj oblozi se moraju predvideti vertikalne razdelniec na razmaku od
najvise 6m. Svaka ploca vertikalne obloge (ve¢a od 0.06m2) mora biti ukotvljena
u podlogu metalnim kotvama. Najmanje 2 kotve za plo¢e preko 0.06m2. do
0.20m2, najmanje 4 kotve za ploCe preko 0.20m2. Razmak izmedu 2 kotve ne
sme biti veci od 40cm.

Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa. Pre ugradnje je portebno kvasenje
vode, a redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po zavrSenom zidanju
oCistiti kamen i spojnice. Fugovanja se vrS§e cementnim malterom. Sve sokle
zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE:

Swvu stolariju raditi od suve kvalitetne grade bez prslina i drvotocCina, ispadajucih
¢vorova i pukotina, potpuno pravih i ostrih ivica, Ciste i glatko izrendisane
povrsine.

Gradevinska stolarija mora da zadovolji sledece uslove:

- da bude dobar termicki izolator u skladu sa JUS standardima.

- da dobro stiti od atmosferskih padavina

- daima dobru zvuc¢nu izolaciju

- da omogucava dobro osvetljenje i provetravanje

- da spredi prevelike izmene vazduha narocito u vetrovitom periodu

- da bude obezbedena po uslovima protivpozarne zastite

- da obezbeduje funkcionalno povezivanje prostorija

- daje laka za rukovanje

- daje laka za odrzavanje

Spoljna stolarija:

Kvalitet spoljne stolarije je regulisan JUS-evima D.E1.011, D.E1.012, D.E1.100,
D.E1.110, D.E1.121, D.E1.122, D.E1.131, D.E1.132, D.E1.141, D.E1.150,
D.E1.160, D.E1.111, D.E1.112, D.E1.120, D.E1.130, D.E1.134, D.E1.140,
D.E1.141, D.E1.190, D.E1.192, D.E8.001, D.E8.193, D.E8.235, D.B4.028,
D.B4.029, D.B4.031.

Unutrasnja stolarija:

Konstrukcija, sklop, nacin otvaranja i ugradivanja, okov, obrada i dr. dati su
Semama i opisom svake pozicije. Kvalitet mora da zadovolji JUS-eve D.E1... |
D.ES....

Ploce iverice i vlaknaste ploce:
Ove plo¢e moraju da zadovolje JUS-eve D.C.021, D.C8..., D.C5....

Okov mora da omoguci lako i kvalitetno otvaranje i zatvaranje a da istovremeno
ne dozvoli otvaranje spolja (da izdrzi pritisak od 100 Kpa/m2). On mora da bude
zasti¢en od korozije i da odgovara estetskim zahtevima.

Materijal za zastitu:

Sredstva za impregnaciju moraju da dobro prodiru u pore drveta i da se brzo
suSe, da drvo od njih ne bubri i da su fungicidni.

Zastakljivanje:

Staklo za zastakljivanje mora da bude bezbojno, providno, bez talasa, mehurica i
mrlja. Kvalitet stakla mora da odgovara JUS-u B.E1.001, B.E1.050, B.E1.080.

Projektovanu stolariju uraditi u svemu prema detaljima i vaze¢im uslovima.

13



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA ALU-DRVO FASADNU STOLARIJU

Sve bravarske radove uraditi struc¢no i solidno po detaljima, nacrtima ili detaljima
proizvodaca, za koje je potrebno priloZiti potrebne ateste. |zradeni delovi meric¢e
se u radionici u prisustvu nadzornog organa.

Konstrukcija je sa visekomornim sistemom profila, sa termoprekidom, ispunom
izmedu spoljnih i unutraSnjih metalnih delova, duplim zaptivanjem EPDM
gumom.Drvo je vlaznosti do 10%, sa termo prekidom. Prozore i vrata zaptiti
EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.

Montaza pojedinih delova na gradilistu mora se izvrsiti stru¢no i savesno, gotovi
montirani komadi moraju tacno biti postavljeni u projektovani polozaj. Veze
pojedinih elemenata vrsiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili zavarivanjem,
prema detalju ili uputstvu proizvodaca. Svi delovi vare se po celoj duzini sastava i
ne smeju imati neravnine. Moraju biti glatki i spremni za farbanje. Spoj bravarije i
zida — konstrukcije zastititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od savijenog
lima.

Svu aluminijumsku bravariju doneti na gradiliSte zastiCenu, a zastitu skinuti tek po
zavrSetku ostalih radova

ObraCunava se i placa po komadu sve gotovo kako je napred navedeno ili po

kilogramu, sto se uz svaku poziciju iskazuje. Uz svaku poziciju dati opis kojim su
obuhvacene specificnosti koje se odnose na tu poziciju, kao i nacin obracuna.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA BRAVARIJU | ALUMINIJUMSKU STOLARIJU

Sve bravarske radove uraditi strucno i solidno po detaljima, nacrtima ili detaljima
proizvodaca, za koje je potrebno priloziti potrebne ateste. Izradeni delovi merice
se u radionici u prisustvu nadzornog organa. Svu crnu bravariju doneti na
gradiliste miniziranu i po zavrSenoj montazi jos jednom minizirati, obojiti pa
lakirati, a sto se obuhvata jedinichom cenom, ako to nije izdvojeno u molersko-
farbarskim radovima.

Montaza pojedinih delova na gradiliStu mora se izvrSiti stru¢no i savesno, gotovi
montirani komadi moraju tacno biti postavljeni u projektovani polozaj. Veze
pojedinih elemenata vrsiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili zavarivanjem,
prema detalju ili uputstvu proizvodaca. Svi delovi vare se po celoj duzini sastava i
ne smeju imati neravnine. Moraju biti glatki i spremni za farbanje. Spoj bravarije i

zida — konstrukcije zastititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od savijenog
lima.

Svu aluminijumsku bravariju doneti na gradiliste zasti¢enu, a zastitu skinuti tek po
zavrSetku ostalih radova

Obracunava se i plaéa po komadu sve gotovo kako je napred navedeno ili po

kilogramu, sto se uz svaku poziciju iskazuje. Uz svaku poziciju dati opis kojim su
obuhvacene specificnosti koje se odnose na tu poziciju, kao i na¢in obracuna.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA FASADERSKE RADOVE:

ZavrSna obrada spoljnih zidova zgrade —vrSi se demit fasadom, zavrSna obrada
bavalitom, trespa plo€ama, kao i fasadnim gletom i bojom.

Pre postavljanja fasade sve eventualne Zice (za oplate greda ili stubova)
odstraniti kako bi se izbeglo prenosenje korozije na zavrsni sloj, a samim tim i
fleke na fasadi.

Sve izvedene povrSine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gde je potrebno
horizontalne kose ili oble. Profil ili uglovi moraju biti sa oStrim ivicama izradeni
tacno prema predvidenom obliku.

Normativi utroSka materijala izmereni su kod svake pozicije radova, a normativi
vremena, pored izrade osnovnih slojeva i zavrSnog sloja, obuhvataju sledece
operacije:

a) Spravljanje mesSavine za osnovni sloj, spravijanje plemenitog maltera,
potrebne radove ako fabricki spravljaju plemeniti ili plasti¢ni malter

b) Sva krpljenja sa limarijom, bravarijom i na sastavu sa drugim materijalom

c) Prenos materijala na 30 m1 do koturace, dizanje koturatom do 20 m1 visine i
prenos po skeli na 10 m1.

d) Svi pomoc¢ni radovi potrebni za kompletno zavr§ene pozicije, kao sto su
postavljanje i premestanje korita, dodavanje alata, kona¢ne fasade, namestanje
vodica i sl.

Obrada se vrSi razvijanjem svih ispada, tj. za stvarno uradene povrsine.

Za izradu cevaste fasadne skele normativom vremena su obuhvacene sve
pomocne radnje, kao i prenos na 40 m1 horizontalno i prosecno 20 m1 vertikalno.

Obracun fasadne skele vrsi se na sledeci nacin:

a) Horizontalno na obadve duzine zgrade se dodaju po 1.2 ml tj. do visine
poslednjeg gornjeg gelendera.

b) kod fasada koje imaju razne ispade (balkone i dr.) duzini zgrade dodaju se
bocne strane balkona.

Sve fasaderske radove izvesti prema vazec¢im propisima JUS-a. JUS.U.M2.012,
JUS.B.C1.015, JUS.B.C1.020.

Fasaderski radovi se ne smeju izvoditi dok traju padavine, kada je temperatura
vazduha niza od -3C (-5C), zavisno od vrste radova, ili kada je povrSinska
temperatura podloge veca od 35C. lzvoda€ je duzan da na zahtev projektanta
izvede uzorak velicine 0.50 m2.

Jedinichom cenom treba obuhvatiti sav rad i materijal uzimanje svih mera i
obraCun radova, koris¢enje masina, alata i opreme, pogonski materijal, izradu
eventualno potrebnih Sablona, unutrasnji i spoljasnji transport i prenos vezan za
fasaderske radove, izradu i montazu lakih pokretnih skela, CiSCenje i pripremu
podloge, ispravljanje manjih neravnina, primenu HTZ mera, ciSéenje posle
zavrSenih radova, zaStitu drugih radova od izvodenja fasaderskih radova i
eventualne popravke u garantnom roku.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA KERAMICARSKE RADOVE:

Sve obloZzene povrSine moraju biti izvedene potpuno ravno i bez talasa,
ispupCenja i udubljenja sa ujednaCenim spojnicama, Cija je minimalna Sirina
uslovljena dimenzijama ploCica zbog dilatacionih zahteva. PovrSine koje ¢e se
oblagati treba da su izvedene horizontalno ili vertikalno i dovedene na kotu koja
obezbeduje izradu podloge u debljini od min 2cm, a max 2.5cm za oblaganje
keramickim ploCicama u cementnom malteru, odnosno obezbeduje sloj debljine
6-8mm oblaganje u lepku u zaviznosti od debljine ploCice i sloja lepka, a presek
dve ravni (sucCeljavanje zidova, ivice i sl.) moraju biti izvedeni pod uglom od 90 ili
pod uglom koji se trazi projektom.

Ugradivanje plo€ica cementnim malterom:

Zidna povrsina se prethodno isprska cementnim malterom od sejanog Sljunka
razmere 1:1, plo€ica se nakvasi u vodi, na sredini ploCice stavi malter i pritisne na
zid tako da se ploCica spoji sa zidom na sredini, a ostali prostor ostaje
nepopunjen. Kada se postavi jedan red ploCica vrSi se zalivanje cementnim
malterom dok se ne popune sve praznine izmedu zida i plocica, a zatim ceo red
opere. Postavljanje drugog, kao i ostalih redova obavlja se na isti nacin, samo se
posle svakog postavljenog reda peru plocCice od vrha do poda.

Za sva oblaganja keramickim plo€icama u cementnom malteru nacin rada je isti
kao kod zidova, izuzev kod oblaganja plafona gde se ploCice popune malterom
po celoj povrsini i definitivno postavljaju.

Ugradivanje ploc€ica u lepku:

Podloga na koju se mece ploCica mora biti ravna, glatka, Cvrsta i Cista. PloCice se
nakvase, ocede i na njihovu poledinu nanese sloj lepka u debljini od 1-3mm i
ovako pripremljenu ploCicu pritisnuti uz podlogu. Pritisnuti i prstima namestiti
plo€icu u potreban polozaj. Nanet lepak mora biti takve debljine da se u njega
potpuno "utope" neravnine (rebra na poledini keramicke plo€ice) tako da lepak
ispunjava prostor izmedu plocica i podloge celom povrSinom plocice.

Za svaki lepak obezbediti uputstvo za rad od isporu€ioca i njega se strogo
pridrzavati. Ukoliko projektnim elaboratom nisu odredeni vrsta i svojstvo lepka, to
se izbor lepka mora usaglasiti sa naru€iocem posla ili projektantom.

Obezbedenje ujednacenosti i odgovarajuce Sirine spojnica, njihovo ispunjavanje
odgovarajucim zaptivnim materijalom i pranjem oblozenih povrSina u svemu je
kao kod oblaganja zidova plo€icama u cementnom malteru. U zavisnosti od vrste
lepka ono se moze nanositi nazubljenom lopaticom za podlogu umesto na
plo€icu, dok su ostale operacije u svemu iste.

Postavljanje ploCica u bitumenu:

Kod poplo€avanja podova ploCice se postavljaju polaganjem u vreli bitumen. Po
zavrSenom polaganju ploCica opere se ceo pod, a posle 24 Casa zalije
cementnim mlekom i oCisti. Kod vecih povrSina podova mora biti jasno definisana
dilataciona spojnica, debljina i ispuna spojnica.

PloCice za oblaganje podova moraju zadovoljiti odgovarajuce standarde JUS-eve:

B.D1.310, B.D1.320, B.D1.335, B.D1.322, B.D1.305, B.D1.306, B.D8.460,
B.D8.052.
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PloCice za oblaganje zidova moraju da zadovolje sledeCe standarde JUS-eve:
B.D1.300, B.D1.301, B.D8.460, B.D8.052.

Pesak i voda su kvaliteta kao za zidarske radove.

Jedinichom cenom treba obuhvatiti sav rad i materijal, uzimanje mera i obracun
radova, koriScenje alata i masina, davanje uzoraka, zastitu radova, primenu HTZ
mera, CiS¢enje ostatka maltera, lake skele za rad na visini iznad 2m, spoljni i
unutradniji transport, CiS¢enje prostorija i gradiliSta od Suta i eventualne popravke
u garantnom roku.

Obracun se vrsi po m2, a i normativi utroSka materijala i normativi vremena izrade
odnose se na 1 m2 izvrsenog oblaganja, a kod povrSina obloZenih od dva reda
plocica po visini obracun se vrsi po m1 izvrSenog oblaganja.

PovrSine do 0.50 m2 koje se ne oblazu, a oko njih se vrSi oblaganje ne odbijaju
se od povrsine.

Normativom vremena su obuhvaceni svi pomoc¢ni radovi potrebni za kompletno
izvodenje radova u svim prostorijama bez obzira na veli€inu, prenos materijala
horizontalno na 40 m1 obavljati ru¢no ili ru¢nim kolicima od zavisnosti od vrste
materijala i vertikalno na 20 m1 dizalicom.

Za oblaganje plafona pokretna skela nije uraCunata i obraCunati je posebno po
normativima tesarskih radova.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE
Molersko-farbarske radove moze obavljati samo stru¢na radna snaga.

Na obojenim povrSinama ne sme biti mrlja ni tragova Cetke. Ton mora biti po svim
istobojnim povrSinama potpuno ujednacen. Sastavci dvaju razli€ito obojenih
povrSina moraju biti ostri i ravni po celoj duzini sastavka. Obojene povrSine se ne
smeju oftirati niti ljustiti. Izbor boje i tonova je pravo projektanta, a izvodac je
duzan da na zahtev projektanta uradi mustre na licu mesta, a u poljima ne
manjim od 0.50 m2. Po utvrdivanju tonova izvodac je duzan oboijiti dogovorene i
overene u odgovarajucem tonu bez odstupanja.

Sve radove obaviti tehnicki ispravno sa svim predradnjama i zavrSnim radovima.

Pre izvodenja molersko-farbarskih radova vazno je zastititi sve finalno obradene i
ugradene elemente i delove zgrade kako ne bi dosSlo do ostecenja tih delova
prilikom izrade molersko-farbarskih radova.

Sve povrsine koje se boje prethodno pregletovati poligitom (poligrunt).

Grube neravnine na betonskim povrSinama prethodno otkloniti jednim od
klasicnih naCina — brusilicom, otkucavanjem cekicem i sl., oCistiti od prasSine i
nakvasiti vodom, pa onda metalnim gleterom nanositi poligit. Poligit se nanosi u
dva ili tri sloja sve dok se ne dobije potpuno glatka i ravna povrSina. Debljina
jednog sloja ne sme biti ve¢a od 3mm.

Temperatura zidova i vazduha u prostorijama prilikom nano$enja poligita mora
biti u granicama od 2 do 4 oC.

Pre nanoSenja poligita (poligrunt) sve metalne delove koji se nalaze na povrsini
na koju se nanosi poligit zastititi antikorozivnim sredstvima.

Masinsko nabacivanje poligita vrSi se pomocu specijalnin masina za ovu vrstu
radova. Za masSinsko nanosenje potrebno je 4-5 radnika i to:

- jedan radnik rukuje masinom

- jedan radnik Sprica poligit po zidovima

- 2-3 radnika zagladuju povrSine na koje se nanosi oSprican poligit specijalnim
Spahtlama.

Za zagladivanje poligita mogu se upotrebiti i specijalni elektricni gleteri.

Preko ovako obradenih povrSina vrsi se dalja finalna obrada.

Kod posnog bojenja prethodno izvrSiti bruSenje i stipsiranje, forguntiranje,
sapunisanje, pa gipsovanje i gruntiranje, a zatim prskanje aparatom prvi put i
prskanje aparatom drugi put, tako da tonovi budu potpuno ujednaceni po celim
povrSinama.

Molerski radovi moraju zadovoljiti JUS-eve H.K2.015, B.C1.030, a pre bojenja

izvodac je duzan da pregleda podlogu i upozori nadzorni organ na eventualne
nedostatke.
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Farbarski radovi moraju da zadovolje JUS-eve H.C5.020, H.C1.023, H.C1.034, a
pre bojenja izvodac je duzan da pregleda kvalitet podloge i nacin zatvaranja krila i
okana i ukaze na nepravilnosti. Podloga mora biti Cista i suva.

Jedinicnom cenom treba obuhvatiti sav potreban rad i materijal, uzimanje mera i
obracun radova, spoljni i unutrasnji transport, sprovodenje HTZ mera, CiS¢enje
prostorija, zastita poda, ¢uvanje izvedenih radova do primopredaje, popravljanje
malih povrsina gletovanje ili kitovanje.
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ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE:

Svu limariju doneti na gradiliSte zastiCenu, a zastitu skinuti tek po zavrSetku
ostalih radova. Limariju uraditi pocinkovanim limom d=0.55mm. Svi delovi limarije
moraju se u radionici skrojiti i delimi€éno sklopiti u veée delove, a ovi se zatim na
gradilistu montiraju i medusobno povezuju u jednu celinu. Povezivanje pojedinih
delova izvrsiti tako da se limu da mogucnost dilatacije.

Svi gvozdeni delovi koji su u neposrednom dodiru sa povrsinom lima moraju biti
pobakarisani.

Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona ili
maltera, ispod lima poloziti sloj ter hartije.

Povrsine sire od 50cm moraju biti snabdevene trapezastim drvenim letvicama na
razmaku od 50cm.

Datom jedinicnom cenom pojedinih pozicija obuhvacéeni su svi pripremni radovi,
buSenje rupa, ugradivanje paknica, transport, polaganje ter papira, uklanjanje
necisto€a i sl. i neCe se posebno napladivati.

Mere kontrolisati na licu mesta.

21



ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA MONTAZNE ELEMENTE

lzvodaC radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio
sledece zajednicke uslove:

Montazni elementi ¢e biti izvedeni u svemu po projektu i vazecim standardima
pravilnicima, cene sadrZe sve radne operacije, utroSke materijala, pomocni alat i
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja
GN 415", kao i ostale troSkove i zaradu preduzeca.

PLAFONI / Konstrukcija

Spusteni plafoni se u€vrs¢uju za nosivi plafon direktno kao plafonske obloge, sa
zicama ili krutim veSanjem kao obeSeni plafon. Plo¢e se montiraju na drvenu
potkonstrukciju od nosivih i montaznih letvica, na metalnu potkonstrukciju od
CeliCnih nosivih i montaznih CD profila ili na metalnu potkonstrukciju iz €eli¢nih
nosivih i montaznih CD profila u istom nivou.

PloCe se uc€vr$éuju samoureznim vijcima tipa TN. Dilatacijske fuge gradjevine se
prenose se prenose na konstrukciju gipsanog spuptenog plafona. Kod duZina
vec¢ih cca. 10 m ili kod naglih smanjenja proseka plafonskih povrSina potrebno je
ugraditi dilatacijske spojeve. Spojevi gipsanih ploa sa drugim vrstama
gradevinskih materijala izvode se kliznim prikljuCivanjem, odnosno sa vidljivim
razmakom. To se narocito preporuc€uje kod spojeva sa stubovima ili gredama ili
kod gradevinskih elemenata koji su izlozni toplotnim izvorima, npr. Kod ugrdnih
rasvetnih tela i sl.

Montaza / Potkonstrukcija

Vesanje plafona izvodi se sa Celi€nim zicama sa uSicom i sidrenim veSaljkama, a
univerzalnim spojnicama, sa kombi veSaljkama, sa direktnim veSaljkama za drvo
ili Celik, sa krotim nonius veSaljkama, sa kombi veSaljkama ili sa viseéim
ealementima za spustanje drvene konstrukcije.

Obloga

Gipsane ploce polazu se upravo na smer polozenih montaznih letvica/montaznih
profila Celne spojeve ploga treba izvesti uz pomak od min. 400 mm. Spojevi
ploéa moraju se postaviti na letve/CD profile. Celne spojeve gipsanih plo¢a treba
pre obrade masom za spojnice, zakositi i o€istiti od praSine.

UcCvrScivanje gipsane ploCe treba zapocCeti u sredini ili na uglu ploCe, kako bi se
izbegle eventualne deformacije materijala. Kod uvartanja vjaka plo€u treba &vrsto
pritisnuti za potkonstrukciju. Vijci za u€vrséenje plo€a su prema tipu plafona.
Tehnika obrada spojeva

Rucna obrada spojeva plo€a sa specijalnom masom za ispunu spojnica izvodi se
sa ili bez bandazne trake. Ru¢na obrada spojeva plo¢a sa standardnom masom
Za ispunu spojnica izvodi se obavezno sa bandaznom trakom.

Uc&vrscivanje tereta za spustene plafone

Rasvetna tele i sli¢ni tereti se se ucvrs¢uju metelnim ili PVC tiplovima za gipsanu
plo¢u. Pojedina optereéenja < 30 N (3 kg) se mogu neposredno ucvrstiti za
gipsanu ploCu ako debljina plo€e iznoci min. 12,5 mm, a razmaci izmedu
pojedinih taaka opterec¢enja min. 40 cm.

Dodatni tereti > 30 N/m? < 200 N/m? treba udvrstiti za ploCu neposredno ispod
potkonstrukcije. Pri tome pojedine tacke treba opteretiti sa maksimalno 100 N (10
kg). Dodatna optereéenja >200 N/m? treba uévrstiti za nosivi plafon.

- Cena sadrzi izradu veza plafona i drvene noseée konstrukcije, kao i veze
nosecCih elemenata prema pravilima zanata uz koriS¢enje zavrtnjeva i drugih
Celi¢nih elemenata za oja¢anje veza.
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